

4.4 Sumarni finančni načrt projekta (naziv projekta) po aktivnostih in partnerjih													
4.4 Sumarni finančni načrt projekta (naziv projekta) po aktivnostih in partnerjih													
	KATEGORIJA STROŠKA	ENOTA	ŠT. ENOT	CENA NA ENOTO Z DDV (€)	SKUPNA VREDNOST Z DDV (€)	DDV (€)	SKUPNA VREDNOST BREZ DDV (€)	UPRAVIČEN STROŠEK (€)	DELEŽ SOFINANCI RANJA V %	ZNESEK SOFINANCI RANJA (€)	LASTNA SREDSTVA (€)	NOSILEC STROŠKA	OPOMBA
<b>FAZA 1:</b> (naziv faze)													
<b>Aktivnost 1:</b> Koordinacija in vodenje projekta													
1. STROŠKI DELA													
1.1 Stroški dela													
<b>Aktivnost 2:</b> (ime aktivnosti v prijavi)													
1. STROŠKI DELA NA PROJEKTU													
1.1 Stroški dela													
2. STROŠKI MATERIALA, OPREME IN STORITEV													
2.1 Material													
2.2 Oprema													
2.3 Storitve													
3. SPLOŠNI STROŠKI													
3.1. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta													
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 2													
<b>SKUPAJ STROŠKI FAZE 1</b>													
<b>FAZA 2:</b> (naziv faze)													
<b>Aktivnost 3:</b> (ime aktivnosti v prijavi)													
1. STROŠKI DELA NA PROJEKTU													
1.1. Stroški dela													
2. STROŠKI MATERIALA, OPREME, STORITEV													
2.1 Material													
2.2. Oprema													
2.3 Storitve													
3. SPLOŠNI STROŠKI													
3.1 Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta													
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 3													
<b>Aktivnost 4:</b> (ime aktivnosti v prijavi)													
1. STROŠKI DELA NA PROJEKTU													
1.1 Stroški dela													
2. STROŠKI MATERIALA, OPREME, STORITEV													
2.1. Material													
2.2. Oprema													
2.3. Storitve													
3. SPLOŠNI STROŠKI													
3.1. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta													
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 4													
<b>SKUPAJ STROŠKI FAZE 2</b>													
<b>SKUPAJ STROŠKI (FAZA 1 + FAZA 2)</b>													

Po potrebi dodajte ali odstranite polja v tabeli

Posamezna faza lahko vsebuje več aktivnosti kot je navedeno v stroškovniku; po potrebi dodajte vrstice. Upoštevajte, da morajo biti vključeni aktivnosti v projektu "koordinacija in vodenje" ter "promocija in obveščanje javnosti". Strošek za koordinacijo in vodenje je omejen do 10 % od skupne vrednosti projekta; stroški dela, ki nastanejo pri izvajanju projektne aktivnosti, niso zajeti v omejitvi 10 % od skupne vrednosti projekta.